[bookmark: _GoBack]附件
技术规格、参数及要求
[bookmark: _Toc31703]项目概述
[bookmark: _Toc1835]项目建设背景
根据《国家医疗保障局关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48号）、《国家医疗保障局办公室关于做好支付方式 管理子系统 DRG/DIP功能模块使用衔接工作的通知》（医保办函〔2022〕19号）和《广东省医疗保障局关于加快做好国家医保信息平台DRG/DIP 模块落地应用的通知》（粤医保便函〔2023〕393号）文件要求，各地市要抓紧确认本地DRG/DIP 政策，包括病种目录库、结算清算政策和经办规程等DRG/DIP 功能模块，结合本地业务实际，形成系统功能本地化开发与政策配置的需求，并根据需求进行配置，推动本地DIP支付科学、规范管理，真正发挥DIP付费在提升医疗服务能力、提高基金使用效率、满足参保患者服务需求等方面的作用。
[bookmark: _Toc16118]信息化现状
[bookmark: _Toc25882]目前我市主要业务已上线省医保信息平台，本项目提供的服务也是基于省医保信息平台进行本地化配置和改造服务等，平台应用架构按照统一规划和建设的原则，采用“云+中台”设计模式，分为核心业务区、公共服务区。
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项目建设目标
项目通过市医保局提供的本地化病种目录、完成病种分值测算、建立支付标准，形成本地化按病种付费规则。将业务规则平移至省平台，进行模拟付费，根据付费结果进行规则调整、完善，最终支撑本地DIP付费实施。同时，辅助市医保局建立与医疗机构的沟通协调机制，完善工作管理办法，形成完善的管理体系，推动本地DIP支付科学、规范管理，真正发挥DIP付费在提升医疗服务能力、提高基金使用效率、满足参保患者需求等方面的作用。
[bookmark: _Toc306]项目建设工期
本项目自合同签订之日起4个月内完成上线与验收工作。
[bookmark: _Toc9694]项目建设内容
实现对国家医保信息平台政策调整改造，具体建设内容如下：
1、 基础信息配置
2、 数据质控业务配置及调整
3、 DIP分组业务配置及调整
4、 DIP地方支付方案配置及调整
5、 DIP定额及月度预结算调整
6、 DIP年终清算调整
7、 非dip门诊待遇年终清算功能调整
8、 业务基础子系统调整
[bookmark: _Toc9538]项目建设需求
[bookmark: _Toc4216]系统建设需求
[bookmark: _Toc31359]为了实现DIP支付方式改革在我市的落地，围绕DIP支付方式构建从医保结算清单采集、到质控、分组、费用月度结算、年度清算、医疗服务机构绩效考核评估等全流程信息系统，形成“患者、医院、医保”三方联动管理模式，保障医保基金的使用效率，引导医院向按价值付费转型升级，解决参保人看病难、看病贵的社会问题。结合我市本地实际需求，对医保业务范围覆盖编码标准管理、协议管理、DIP数据采集及调度管理、DIP分组管理、DIP入组管理、DIP结算管理、DIP监管考核管理、综合查询与报表管理等功能进行配置改造，确保我市DIP支付方式政策顺利落地实行。
1、 基础信息配置需求分析
通过编码标准为定点医疗机构提供疾病诊断分类编码与手术操作编码下载匹配服务；通过协议管理支持对医疗服务机构协议模板进行查询、选择、新增、编辑、另存、删除操作。
2、 数据质控业务配置及调整需求分析
根据结算清单填写规范要求，对上传的结算清单进行质量控制管理,保证分组的完整性、合理性和规范性。
完整性：包括患者病案首页及费用明细信息是否按病案管理规范要求填写完整，核心指标无漏项。
合理性：包括对患者性别与诊断的相符判断、年龄与诊断的相符判断、出入院时间的逻辑判断、总费用与明细费用是否相等的逻辑判断、诊断与费用是否相符的逻辑判断以及必要费用和无关费用比例的计算等。
规范性：包括审查病例诊断是否为规范诊断、诊断是否出现顺序排列错误、诊断编码与诊断是否相匹配、诊断编码是否为规范诊断编码等；必要时返回定点医疗机构核对并补充完整后进行二次上传。
3、 DIP分组业务配置及调整需求分析
符合国家医保局统一最新的分组标准，支持医保历史数据进行分组器的本地化操作，确定出符合我市医保本地情况的分组规则。并对于未入组原因进行精准提示。对于DIP入组合理性进行测评，并筛选因病案首页填报等原因导致的疑似入组错误病例。考虑到医疗服务机构提供医疗行为的复杂性，对于异常费用超支病例，提供申诉渠道，通过一事一议的模式，解决出现的异常费用结算问题。
4、 DIP地方支付方案配置及调整需求分析
根据市医保局DIP支付方式具体需要对系统进行配置及调整。
5、 DIP定额及月度预结算调整需求分析
根据我市DIP月度预付规则对符合月度预付规则的结算记录进行月度预付配置及改造。
6、 DIP年终清算调整需求分析
根据我市DIP年终清算规则对全年符合DIP清算方式的结算记录，进行年终清算配置及改造。
7、 非dip门诊待遇年终清算功能调整
根据我市非DIP年终清算规则对全年符合非DIP清算方式的结算记录，进行年终清算配置及改造
8、 业务基础子系统调整需求分析
根据DIP业务需求，涉及到原有业务基础子系统配套的功能也需要进行调整
性能需求
本项目要求系统能够实现快速响应，同时应充分考虑业务的特殊性和复杂性，确保系统的总体性能满足要求，不发生长时间业务中断、阻塞、死锁等情况。并保证在今后一段时期内业务增长的情况下，系统需要具有较高的性能。。
[bookmark: _Toc31328]安全需求
[bookmark: _Toc24770]应用软件必须对每一位使用应用软件的操作人员，都要验证其身份和权限。
应用软件对于启动任何一个有潜在风险的功能，至少有两个或两个以上的确认动作，给业务经办人以纠正错误的机会，借以避免偶然的误操作造成不可恢复错误。
项目实施要求
[bookmark: _Toc8725]项目组织管理要求
1、投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目组织管理方案，包括项目组织架构、人力资源管理等，并阐述项目建设中业主方的职责。
2、项目核心人员的更替需要提出书面申请，并征得业主方同意后方可替换。
[bookmark: _Toc12690]	项目进度管理要求
1、投标人需要根据项目工期要求，提出项目实施进度计划，列出详细的工程进度安排表，并提出相应的保障措施。
2、中标人在项目实施过程中需要分别按周、月提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。
[bookmark: _Toc23404]项目质量管理要求
1、投标人应按ISO9001及CMM质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。
2、符合国家标准有关软件开发技术规范、软件文档管理和软件验收标准的要求。
3、投标人应提供详细的质量保证、质量控制措施，明确质量保证、控制内容与活动。
4、投标人一旦中标，需要接受业主方的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受业主方提出的质量问题整改要求，承担因质量问题导致的进度延迟责任。
项目风险管理要求
投标人应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标文件中必须识别分析项目中的各类风险因素，并提出相应的对策。
项目测试要求
1、投标人必须提供详细测试方案，包括采用测试目的、测试方法与技术以及测试流程等，并能对测试问题进行有效处理。
2、在工程实施过程中，中标方应先拟出一个测试方案，具体到每一个测试步骤，与用户讨论通过后，方可按计划进行测试。
项目培训要求
1． 培训目的：中标人负责对甲方进行全面的技术培训（培训费用包含在投标报价中），使甲方达到能独立进行管理、维护和故障处理等工作，以便甲方所使用的软件产品能够正常、安全地运行。
2． 培训对象及资料：系统管理员和系统使用人员，由中标人提供培训教材。
3． 培训要求：中标人除了对业务经办人员的专项培训以外，应对甲方的系统维护人员进行系统维护培训。
对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作、教育经验的教师和相应的辅导人员进行培训，主要培训教员应至少具有三年的教学经验，培训所使用的语言必须是中文，否则乙方必须提供相应的翻译。
中标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用价格中，计入总价。
所有的培训资料必须是中文书写。
[bookmark: _Toc7386]项目验收要求
1、验收安排
上线前，中标人需独立对系统进行为期一周的连续运行，未出现较大问题（影响系统正常使用）后通知用户方，发布到正式环境，系统正常运行15天后中标人可提出验收申请，由用户方组织验收。
在运行期间，中标人应对运行期间所出现的问题及时进行解决、调整，并做好记录，此记录将作为验收的依据之一。
2、文档交付要求
投标人应于验收时向业主方提供完整的信息系统改造技术资料，包括验收报告、完整的技术文档（技术文档要求进行整理、归档及提交）。
付款方式
1期：支付比例30%，合同签订生效后，采购人收到成交供应商开具符合国家财务规定的发票且收到财政拨付资金后的5个工作日内，将项目合同总金额的30%支付给成交供应商。
2期：支付比例60%，项目初验合格并经采购人确认，成交供应商可向采购人提供符合国家财务规定的发票和申请付款手续。采购人收到财政拨付资金后的15个工作日内，视实际资金到位情况，向成交供应商支付项目进度款，但2期支付比例不高于项目合同总金额的60%。
3期：支付比例10%，项目终验合格并经采购人确认，成交供应商向采购人提供符合国家财务规定的发票后，采购人办理申请付款手续。采购人收到财政拨付资金后的15个工作日内，将余下款项（项目合同总金额的10%）支付给成交供应商。
注：因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后，即视为采购人已经按期支付，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准，采购人不承担任何逾期付款的违约责任。
技术评分表
本次评标采用综合评分法，即对通过初审的各投标人的价格、技术、商务进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（其中价格评分占10分，技术、商务评分占90分）计算出通过初审投标人的综合评价得分。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐排名最前的投标人为第一中标候选人。
	商务部分
	技术部分
	价格部分

	35.00%
	55.00%
	10.00%



投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。详细评分表如下：

	序号
	评审项
	评分内容
	评分标准
	分值（分）

	1
	价格部分（10分）
	价格评定 （10分）
	投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】
	10

	2
	商务部分（35分）
	企业认证证书 (6分)
	供应商具有国家认证认可监督委员会批准设立的认证机构颁发的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得2分，最高得6分。 注：须提供以上有效期内的证书复印件并加盖公章，并同时提供以上证书在认监委网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）对该证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。
	6

	3
	
	关键技术能力(8分)
	供应商具有与本项目需求相关的计算机软件著作权登记证书，每提供一项得1分，最高得8分.
注：须提供国家版权局颁发的带有供应商全称的上述计算机软件的知识产权证明文件或计算机软件的著作权证明文件复印件，不提供不得分。
	8

	4
	
	项目负责人 (6分)
	项目负责人具备以下证书：  ①计算机专业硕士或以上学位，得2分；  ②具有高级信息系统项目管理师高级资格证书，得2分；  ③具有系统集成项目管理工程师证书，得2分。 注：1、提供项目负责人的相关资格证书和毕业证书（学位证）复印件；2、提供项目负责人任职证明材料应符合以下两项之一：①本项目响应截止日之前3个月以内任意1个月的人员参保证明，须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》；②本项目响应截止日之前3个月以内任意1个月的单位代缴个人所得税证明，须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单复印件。
	6

	5
	
	实施人员 (5分)
	供应商派驻本项目的实施人员（项目负责人除外）中具有：①软件设计师（或高级程序员）或高级数据恢复工程师或高级系统架构设计师资质的，1分/人，最高5分；注：1、提供技术人员的技术资格证书或职称证书复印件；2、提供以上实施人员任职证明材料应符合以下两项之一：①本项目投标截止日之前3个月以内任意1个月的人员参保证明，须提供加盖社会保险基金管理中心印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》；②本项目投标截止日之前3个月以内任意1个月的单位代缴个人所得税证明，须提供加盖税务部门印章的单位代缴个人所得税税单复印件。一人多证只计一项。
	5

	6
	
	同类项目业绩 (10分)
	供应商2021年1月1日至今独立承担的平台运营或维护项目，提供1份同类业绩得1分，满分10分。 （注：供应商须提供合同复印件。）
	10

	7
	技术部分（55分）
	对项目的总体理解及建设优势分析（8分）
	根据投标人对系统现状的理解程度，包括本项目建设背景、信息化现状、具体建设内容、建设需求分析以及投标人优势等进行评分：
1、对本项目建设背景、信息化现状、具体建设内容、建设需求理解透彻，分析准确到位，投标人优势明显，得8分；
2、对本项目建设背景、信息化现状、具体建设内容、建设需求理解清晰，分析基本合理，投标人优势较明显，得5分；
3、对本项目建设背景、信息化现状、具体建设内容、建设需求缺乏了解或分析，投标人优势不明显，得3分；
4、其他情况不得分。
	8

	8
	
	项目重点难点分析及解决方案（6分）
	根据投标人基于对项目需求的理解，对项目重点难点分析及解决方案进行评分。
1、重点非常明确突出、难点非常全面、解决方案和合理化建议可行性强，得6分；
2、重点较为明确突出、难点比较全面、解决方案和合理化建议可行性一般，得4分；
3、重点基本不突出、难点不全面、解决方案和合理化建议不太具备可行性，得2分；
4、其它情况或不提供，得0分。
	6

	9
	
	设计方案评价（15分）
	根据“用户需求书”内容以及相关要求，对投标人提出的dip政策调整工作方案分别进行评分。
1、方案措施详细完善、科学合理、可行性高的，得15分；
2、方案措施基本合理、有一定可行性的，得10分；
3、方案措施缺乏合理性、可行性差的，得5分；
4、其他情况不得分。
	15

	10
	
	项目组织实施（10分）
	根据对投标人的项目组织运行方案进行比较和评价：
1. 项目组织架构、人员配备与管理详细合理，优于招标文件要求的，得10分；
2. 项目组织架构、人员配备与管理基本合理，无优于招标文件要求的，得6分；
3. 项目组织架构、人员配备与管理不够合理，又不利于采购人条款，得3分；
4. 其它情况或不提供，得0分。
	10

	11
	
	应急处置方案（8分）
	针对突发事件而建立完善的应急处理机制、系统发生故障时的系统应急预案。根据对所有投标人制定应急处置预案进行比较和评价：
1. 应急处置预案完善可行，符合本项目要求的，得8分；
2. 应急处置预案较为完善的，得5分；
3. 应急处置预案基本符合的，得2分；
4. 其它情况或不提供，得0分。
	8

	12
	
	质量保证措施及风险控制（8分）
	根据对投标人的质量保证措施及风险控制方案进行比较和评价：
1. 质量保证措施及风险控制方案详细合理，优于招标文件要求的，得8分；
2. 质量保证措施及风险控制方案基本合理，无优于招标文件要求的，得5分；
3. 质量保证措施及风险控制方案不够合理，有不利于采购人条款，得2分；
4. 其它情况或不提供，得0分。
	8

	
	合计
	100
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医保局国家医保信息平台政策调整改造( 2023年)项目采购合同
（参考范本）

购货单位：               	（以下简称甲方）
供货单位：                    	（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照                           的招标结果、招标文件、乙方的投标文件及澄清文件和中标通知书的要求，经双方协商一致，订立合同如下：
第一条 项目的名称、项目总价、技术要求和项目产品的清单（名称、数量、规格、单价、型号、品牌和技术指标等）
（一）项目名称：                            	；
（二）项目总价是完成项目的含税全包价，所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何其他费用。
项目总价为（小写）                           ； 
（大写）                                   	；
（三）技术要求：
1、乙方根据甲方实际情况有选择性地采用相关技术完成甲方所需项目设计；
2、项目的设计和开发中的各项技术功能的实现程度和性能指标应具有安全性、规范性、灵活性及扩展性。
3、具体技术要求：                                                                                     
                                。
 （四）产品清单：                           	；
（五）服务内容：                                      	。
第二条 货款的结算
具体结算方式：                                   	。
第三条 项目工期
完工期： 	本项目自合同签订之日起4个月内完成上线与验收工作。
第四条 甲方责任
（一）甲方负责向乙方提供项目设计所需资料（图片、文字等），并保证所提供资料的按时性和准确性；
（二）项目设计和开发期间，甲方负责向乙方提出参考意见或修改意见；
（三）                                            	                                    
第五条 乙方责任
（一）乙方负责成立项目工作小组，承担甲方项目的设计；
（二）乙方需按合同所规定期限完成甲方项目的设计；
（三）项目设计期间，乙方负责听取并研究甲方相关意见；
（四）项目目设计期间，若甲方提出异议，经甲乙双方友好协商后，乙方可进行修改；
（五）                                	
第六条	版权、源代码及商业机密
（一）乙方为甲方所设计的项目的所有权归甲方所有；
（二）乙方为甲方严守商业机密，不得将该项目的设计和数据转用于第三方。
第七条	系统验收
（一）系统的设计完成后，系统的功能均可实现，乙方向甲方提出验收申请，甲方组织有关人员审核验收并盖章或签字确认；
（二）验收时间：                       	。
（三）验收标准：符合招标文件、乙方的投标文件、澄清文件和中标通知书的要求； 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。
第八条	对产品异议的时间和办法
（一）甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、数量、规格、质量或有关软件及有关工程不合规定的，应妥为保管，并在三十日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自产品收到之日起三个月内未通知乙方的，视为产品合乎规定；
（二）乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内处理，否则，视为乙方承认该产品

存在甲方所指出的瑕疵并同意甲方提出的处理意见。

第九条	乙方的违约责任
（一）乙方不能交付的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付合同总价的百分之
 	作为违约金；
（二）乙方所交系统不符合合同规定的，由乙方负责修改或更换，并承担修改、维护或退货而支付的实际费用，并向甲方偿付合同总价的百分之	作为违约金；
（三）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的百分之	作为违约金。

第十条	甲方的违约责任
（一）甲方逾期付款的（由于项目进度滞后或验收质量不通过原因造成的延期付款违约责任由乙方负责），每日应向乙方偿付合同总额的百分之 	作为违约金；
（二）甲方违反合同规定拒绝接受产品的，应当承担由此而对乙方造成的损失。

第十一条 不可抗力
甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十二条 争议的解决
（一）如因产品的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定， 双方应当服从该鉴定的结论；
（二）若执行本合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决；协商不成时，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十三条	监督和管理
（一）甲乙双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先取得政府采购监督管理部门的同意，并将相关资料报送备案。
（二）甲乙双方均应自觉配合政府采购监督管理部门对合同履行情况的监督检查， 如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。
第十四条	无效合同
甲乙双方如因违反法律和有关规定，合同被宣告无效的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
第15条 投诉
甲方如对乙方所提供的产品质量及服务提出投诉，经核查如属有效投诉并超过三次，政府采购监督管理部门有权取消乙方的中标资格，并按有关规定接受处理。
第十六条	附则
（一）本合同一式 	份，甲方执 	份，乙方执 	份，二份送招标代理公司归档，一份送江门市财政局备案。每份均具有同等法律效力。
（二）本合同自甲乙双方签字盖章后生效。


购货单位（甲方）：                        	供货单位（乙方）：
法定代表人：	法定代表人：                  委托代理人：	委托代理人：
地址：	                                    地址：
开户银行：                                	开户银行：
账号：                                    	账号：
电话：	                                    电话：

签约时间：	年	月	日签约地点：

注：本合同样本仅供形式上的参考，具体条款内容由采购人和中标供应商协商确定。



