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说 明 书 

1 概述 

省道 271 线起点新会会城，终点新会崖南，全长 42 公里。途径广东省新会会城、双水、

崖门。此次预防性养护工程范围为：K109+000~K110+000。 

 

图1 项目地理位置 

本项目实施范围内（K109+000~K110+000 路段）道路采用一级公路标准，设计时速为

V=60km/h，旧路路基宽度为 22m，双向四车道。旧路面采用水泥砼路面。由于近年项目地区

城镇、工业的发展，重车长期重复作用、局部路面出现裂缝、平整度差等病害，使路面服务

质量大大下降，路面破碎严重影响行车安全，路面已经无法满足日益增长的交通需求，影响

沿线居民的出行。针对以上情况，管养部门决定对本路段进行预防性养护及功能性修复养护，

以提升其服务水平。 

2 测设简况和外业主要工作量 

2.1 测设简况 

我司在接到任务后，立即查阅相关资料，并同时进行实地调查。 

2.2 外业主要工作量 

2.2.1 路况调查 

路况调查分为路基路面、交安。 

路面调查：现场沿线实地进行调查，路面各种路面病害的情况。 

交安调查：调查沿线的标线设置情况。 

3 技术规范、标准等 

1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014） 

2）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017） 

3）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017） 

4）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011） 

5）《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001） 

6）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015） 

7）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

8）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30—2014) 

9）《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB5768.2-2022） 

10）《道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）及其余相关现

行的规范、规程及标准等。 

4 旧路概况 

4.1 旧路技术标准 

1）道路等级：一级公路； 

2）设计速度：60km/h； 

3）设计使用年限：15 年； 

4）标准横断面宽度：22m； 

5）路面结构类型：水泥混凝土路面。 

4.2 旧路路线 

本项目范围旧设计标准按一级公路的 60km/h 标准进行设计。 
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4.3 旧路路基 

实施范围现状标准横断面布置为：旧路路基宽度为 22m，双向四车道。现状路基断面组

成如下图。 

 

图2 现状路基标准横断面 

根据现场调查结果，本路段路基状况目前基本良好，能满足工程的设计要求。经过多年

的运行和维护，路段路基稳固，整体强度较好。 

4.4 旧路路面结构及破损状况调查 

我司接到任务后后，立即组织人员进行现场调查，并落实了旧路技术资料搜集，基本情

况如下： 

根据现状调查，现状旧路采用水泥砼路面结构，省道 S271 线 K109+000~K110+000 路段

结构如下： 

面层：26cm 厚水泥混凝土 

基层：15cm 厚水泥稳定碎石 

底基层：15cm 厚水泥稳定碎石 

下图为现状路面典型照片 

  

图3 路面现状病害 

4.5 对旧路面的评价 

4.5.1 路面平整度和抗滑能力调查 

既有旧路全线整体的平整度较差，抗滑能力相对较好。 

4.5.2 项目现状总体评价 

目前该路段局部路面出现不同程度的路面病害（裂缝、平整度差等病害），已影响到行车

的畅顺和安全。本项目的路面修复是十分有必要的。 

4.6 路面病害原因分析 

水泥砼路面在实际使用过程中，由于行车作用、自然因素以及路基支承条件的变化，其

使用性能逐渐衰减，平整度较差。分析路面病害产生的原因：重车作用。 

5 设计内容 

5.1 平面线形、纵坡、横坡的设计情况 

5.1.1 平面线形的拟合 

本项目为预防性养护工程，采用技术指标保持与现状道路一致，不对现有道路平、纵面

做大修改，路线布设根据旧路走向进行拟合，尽量利用现有道路。 

根据平曲线拟合情况，全路段均达到一级公路设计速度 60km/h 的平面技术标准。 

5.1.2 纵断面的设计 

由于旧路没有明显的沉降，此次改造维修不进行纵断面的设计。 
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5.1.3 横坡 

路面横坡维持现状路面横坡。路面超高基本按照原设计超高值进行，尽可能增强行车的

舒适性。 

5.2 路基标准横断面 

本项目维持现状路基断面，路基横断面形式主要为：K109+000~K110+000 段，路基宽 22m。 

5.3 路面结构设计 

5.3.1 路面设计原则 

在满足交通量和使用性能等技术要求的条件下，按照因地制宜、合理选材、节约投资的

原则进行路面结构方案设计，选择技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工与施工组织的

结构方案。 

5.3.2 设计标准 

根据交通部颁《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)，本项目采用沥青混凝土加铺，

设计以双轮组单轴轴载 100kN 为标准荷载，其中沥青混凝土路面设计使用年限为 15 年，重交

通。 

5.3.3 自然区划 

本项目所处地区为Ⅳ7 区。 

5.3.4 路面设计 

根据路面病害调查及分析，结合路面造价的经济性、施工工艺的易操作性、工程质量的

易保证性等方面的要求及其他路段工程的各种路面修复结构的效果，路面结构采用如下： 

路面病害处理结构 

 26cm 水泥砼面层(5.0MPa) 

 热沥青封层 

5.3.5 旧路处理方式 

对于局部破碎板的路段：挖除旧路水泥面板，重捣 26cm 水泥砼面板，新板布置φ12 钢

筋网。其中，桩号 K109.000~K109+300 路段换板采用生物基抗裂增强添加剂，不再布设钢筋

网。 

对于原旧路水泥板路面板存在轻微裂缝时，采用灌缝法处理。 

5.3.6 沥青混凝土面层主要材料技术要求(1）沥青 

（1）沥青 

1）改性沥青 

本项目上中面层 AC-13C、AC-20C 沥青砼采用改性沥青 SBS 类(I-D 型)，具体指标如下： 

表5.3.6-1 SBS 类（I-D 型）改性沥青技术指标要求 

指 标 单位 
SBS类(I类) 

I-D 

针入度 (25℃,100g,5s) 不小于 dmm 40～60 

针入度指数PI 不小于  0 

延度 5℃，5cm/min 不小于 cm 20 

软化点TR&B 不小于 ℃ 60 

运动粘度 135℃ 不大于 Pa.s 3 

闪点 不小于 ℃ 230 

溶解度 不小于 ％ 99 

弹性恢复25℃ 不小于 ％ 75 

贮存稳定性离析，48h软化点差 不大于 ℃ 2.5 

TFOT(或 RTFOT)后残留物 

质量变化 不大于 ％ ±1.0 

残留针入度比25℃ 不小于 ％ 65 

残留延度5℃ 不小于 cm 15 

(2）矿料 

1) 粗集料： 

粗集料应由具有生产许可证的采石场生产。粗集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，具

有足够的强度、耐磨耗性。粗集料具有良好的颗粒形状，用于道路沥青加铺层的碎石不宜采

用颚式破碎机加工，而应采用反击式或圆锥式破碎机进行三级以上加工。粗集料的质量应符

合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第 4 章 4.8“沥青面层用粗集料质量技术

要求”的规定，如下表： 

表5.3.6-2 沥青混合料用粗集料质量技术要求 

指 标 单位 
技术要求 

试验方法 
表面层 

石料压碎值 不大于 ％ 26 T 0316 
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指 标 单位 
技术要求 

试验方法 
表面层 

洛杉矶磨耗损失 不大于 ％ 28 T 0317 

表观相对密度 不小于 t/m3 2.60 T 0304 

吸水率 不大于 ％ 2.0 T 0304 

对沥青的粘附性能 不小于 级 5 T 0616 

坚固性 不大于 ％ 12 T 0314 

针片状颗粒含量 不大于 ％ 15 T 0312 

水洗法<0.075mm 颗粒含量 不大于 ％ 1 T 0310 

软石含量 不大于 ％ 3 T 0320 

注：①坚固性试验可根据需要进行： 

路面抗滑表层应选用坚硬、耐磨、抗冲击性好的碎石或破碎砾石，不得使用筛选砾石、矿渣及软质集料。 

针对公路沥青面层的情况，面层粗集料采用花岗岩、玄武岩或灰绿岩碎石。修补层粗集料建议采用石灰岩

碎石或花岗岩碎石（但应采取适当的抗水损害措施）。 

粗集料根据粒径大小划分材料规格，严格按照《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）第 4 章 4.8“沥青路面用粗集料规格”的规定分为 14 种规格。 

2).细集料 

热拌沥青混合料的细集料宜采用机制砂（人工砂）、粒状较好的石屑。其规格和质量应分

别满足《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）第 4 章 4.9 的规定。细集料应洁净、

干燥、无风化、无杂质。并有适当的颗粒级配，详见下表 

表5.3.6-3 细集料的质量要求 

项 目 技术要求 试验方法 

坚固性（按质量损失计）(%)≤ 8.0 JTG E42 T0340 

含泥量（按质量计）(%)≤ 2.0 JTG E42 T0333 

泥块含量(按质量计）(%)≤ 0.5 JTG E42 T0335 

氯离子含量（按质量计）(%)≤ 0.03 GB/T 14684 

云母含量（按质量计）(%)≤ 1.0 JTG E42 T0337 

硫化物及硫酸盐含量（按 SO3质量计）(%)≤ 0.5 JTG E42 T0341 

海砂中的贝壳类物质含量（按质量计）(%)≤ 5.0 JGJ 206 

轻物质（按质量计）(%)≤ 1.0 JTG E42 T0338 

吸水率(%)≤ 2.0 JTG E42 T0330 

表观密度(kg/m3)≥ 2500 JTG E42 T0328 

松散堆积密度(kg/m3)≥ 1400 JTG E42 T0331 

空隙率(%)≤ 45 JTG E42 T0331 

项 目 技术要求 试验方法 

有机物含量(比色法) 合格 JTG E42 T0336 

碱活性反应 
不得有碱活性反应或疑似

碱活性反应 
JTG E42 T0325 

结晶态二氧化硅含量(%)≥ 25 JTG E42 T0324 

细集料级配要求如下表 

表5.3.6-4 细集料的级配范围 

砂分级 细度模数 
方孔筛（mm）通过各筛孔的质量百分率（％）（试验方法 JTG E42 T0327） 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

粗砂 3.1-3.7 100 90～100 65～95 35～65 15～30 5～20 0～10 0～5 

中砂 2.3-3.0 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5 

细砂 1.6-2.2 100 90～100 85～100 75～100 60～84 15～45 0～10 0～5 

4）填料 

沥青混合料的填料（矿粉）必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨

细得到的矿粉，矿粉应干燥、洁净，能自由从矿粉仓流出，严禁使用回收粉代替矿粉。矿粉

质量应满足下表的要求。 

表5.3.6-5 沥青混合料用矿粉质量要求 

项 目 单位 指标要求 试验方法 

表观密度，不小于 t/m3 2.5 T0352 

含水量，不大于 % 1 T0103 烘干法 

粒度范围＜0.6mm % 100 T0351 

粒度范围＜0.15mm % 90～100 T0351 

粒度范围＜0.075mm % 75～100 T0351 

外观 -- 无团粒结块 ----- 

亲水系数 -- ＜1 T0353 

塑性系数 -- ＜4 T0354 

(3)沥青混合料要求 

1) 一般要求 

①路面抗滑面层采用 AC-13C 改性沥青混凝土。 

②热拌沥青混合料必须选用符合要求的材料，充分利用同类道路与同类材料的施工实践

经验，经配合比设计确定矿料级配和沥青用量。 

③热拌沥青混合料配合比设计应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）附录

的步骤进行。 
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④经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更，生产过程中，如遇进场材料发

生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，

使沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。 

2).沥青混合料级配要求 

沥青混合料的级配应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）表 5.3.2-1 中有

关粗型和细型密级配沥青混凝土的技术要求，按照其规定的热拌沥青混合料配合比设计方法

进行沥青混合料的配合比设计。施工单位必须根据设计要求的技术指标，遵循《公路沥青路

面施工技术规范》（JTG F40-2004）中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配

合比及试拌试铺验证的三个阶段，确定矿料级配和最佳沥青用量，提供满足设计要求的沥青

混合料。级配范围见下表： 

表5.3.6-6 沥青混合料级配范围 

沥青混凝土 AC-13C AC-20C 

26.5  100 

19.0  90～100 

16.0 100 78～92 

13.2 90～100 62～80 

9.5 68～85 50～72 

4.75 38～68 26～56 

2.36 24～50 16～44 

1.18 15～38 12～33 

0.6 10～28 8～24 

0.3 7～20 5～17 

0.15 5～15 4～13 

0.075 4～8 3～7 

沥青混合料马歇尔试验技术指标符合《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）P17 第

5.5.7 条规定。 

表5.3.6-7 沥青混合料车辙试验动稳定度技术要求 

试验材料 动稳定度（次/mm） 

试验方法 七月平均最高气温(℃) 

及气候分区 
＞30，夏炎热区(1-4) 

改性沥青混合料 ≥4000 T 0719 

注：1.如果其它月份的平均最高气温高于七月时，可使用该月平均最高气温。 

2.本表适用于公称最大粒径等于或小于 19mm 的密级配沥青混合料，如需对公称最大粒径等于或大于 

26.5mm 的混合料进行车辙试验，可适当增加试件的厚度，但不宜作为评定合格与否的依据。 

表5.3.6-8 沥青混合料水稳定性检验技术要求 

气候条件与技术指标 技术要求 
试验方法 

年降雨量（mm）及气候分区 ＞1000，潮湿区 

浸水马歇尔试验残留稳定度（％） 

改性沥青混合料 ≥85 T 0709 

冻融劈裂试验的残留强度比（％） 

改性沥青混合料 ≥80 T 0729 

沥青混合料低温弯曲试验破坏应变(με)技术要求 

气候条件与技术指标 破坏应变(με) 
试验方法 

年极端最低气温(℃) 及气候分区 ＞-9，冬温区（1-4） 

改性沥青混合料 ≥2500 T 0715 

表5.3.6-9 沥青混合料马歇尔试验指标表 

项 目 改性沥青 

击实次数（次） 75 

稳定度（KN） 不小于 8 

流值（mm） 1.5～4 

空隙率（%） 4～6 

沥青饱和度（%） 65～75 

表5.3.6-10 沥青混合料试件渗水系数（ml/min）技术要表 

 
渗水系数要求（ml/min） 试验方法 

改性沥青混凝土 不大于 120 T 0730 

表面层抗滑性能以横向力系数 SFC60 和路面宏观构造深度 TD（mm）为主要指标，在交

工验收时，其抗滑技术指标宜符合下表的要求： 

表5.3.6-11 抗滑技术要求 

年平均降雨量（mm） 
交工检测指标值 

横向力系数SFC60 构造深度TD（mm） 

＞1000 ≥54 ≥0.7 

5.3.7 防裂贴材料技术要求 

本项目采用的防裂贴由沥青基的高分子聚合物、高强度抗拉胎基、耐高温并与沥青相容

的高强度织物复合而成。 

 

表5.3.7-1 产品规格及性能要求 

性能/规格 
厚度 

抗拉强度 

（KN/m） 

断裂伸长率 

（%） 
 

低温柔性 

（-10℃） 

 
保护层软化

点（℃） 

耐高温 

mm 纵向 横向 纵向 横向 保护膜 增强层 
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（130℃） （180℃） 

1.5/25 1.5±0.15 25 25 ≥20 ≥20 无裂缝 不渗水 
无明显收 

缩 

无明显胀 

缩 

拉伸性能：最大拉力≥1400（N/50mm）,最大拉力时延伸率为 1-10%。 

水泥板横缝，使用宽 50cm 防裂贴。 

5.3.8 水泥混凝土主要材料技术要求 

（1）水泥 

水泥采用 42.5 级普通硅酸盐水泥，最小单位水泥用量为 310kg/m3，其技术指标应符合现

行国家标准和规范要求。面层水泥混凝土用水泥各龄期的实测强度值应满足下表。 

表5.3.8-1 面层水泥混凝土用水泥各龄期的实测强度值 

（2）粗集料 

粗集料应使用质地坚硬、耐久、干净的碎石、破碎卵石或卵石，并满足下表技术要求。 

表5.3.8-2 碎石、破碎卵石和卵石质量要求 

项 目 技术要求 试验方法 

碎石压碎值(%)≤ 25 JTG E42 T0316 

卵石压碎值(%)≤ 23 JTG E42 T0316 

坚固性（按质量损失计）(%)≤ 8 JTG E42 T0314 

针片状颗粒含量（按质量计）(%)≤ 15 JTG E42 T0311 

含泥量(按质量计）(%)≤ 1 JTG E42 T0310 

泥块含量(按质量计）(%)≤ 0.5 JTG E42 T0310 

硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）(%)≤ 1.0 GB/T 14685 

洛杉矶磨耗损失(%) 32.0 JTG E42 T0317 

有机物含量(%)（比色法） 合格 JTG E42 T0313 

岩石抗压强度（岩浆岩）(MPa)≥ 100 

JTG E41 T0221 岩石抗压强度（变质岩）(MPa)≥ 80 

岩石抗压强度（岩浆岩）(MPa)≥ 60 

表观密度(kg/m3)≥ 2500 JTG E42 T0308 

松散堆积密度(kg/m3)≥ 1350 JTG E42 T0309 

空隙率(%)≤ 47 JTG E42 T0309 

磨光值(%)≥ 35.0 JTG E42 T0321 

碱活性反应 
不得有碱活性反应或

疑似碱活性反应 
JTG E42 T0325 

粗集料级配应符合下表要求 

表5.3.8-3 粗集料级配范围表 

类型 级配 
方孔筛累计筛余（以质量计）（％） 

试验方法 
2.36 4.75 9.5 16 19 26.5 31.5 37.5 

合成 

级配 

4.75～16 95～100 85～100 40～60 0～10     

JTG 
E42 

T0302 

4.75～19 95～100 85～95 60～75 30～45 0～5 0   

4.75～26.5 95～100 90～100 70～90 50～70 25～40 0～5 0  

4.75～31.5 95～100 90～100 75～90 60～75 40～60 20～35 0～5 0 

单粒 

级级 

配 

4.75～9.5 95～100 80～100 0～15 0     

9.5～16  95～100 80～100 0～15 0    

9.5～19  95～100 85～100 40～60 0～15 0   

16～26.5   95～100 55～70 25～40 0～10 0  

16～31.5   95～100 85～100 55～70 25～40 0～10 0 

（3）细集料 

细集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂或机制砂，不宜使用再生细集料。 

表5.3.8-4 细集料的质量要求 

项 目 技术要求 试验方法 

坚固性（按质量损失计）(%)≤ 8 JTG E42 T0340 

含泥量（按质量计）(%)≤ 2 JTG E42 T0333 

泥块含量(按质量计）(%)≤ 0.5 JTG E42 T0335 

氯离子含量（按质量计）(%)≤ 0.03 GB/T 14684 

云母含量（按质量计）(%)≤ 1 JTG E42 T0337 

硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）(%)≤ 0.5 JTG E42 T0341 

海砂中的贝壳类物质含量（按质量计）(%)≤ 5 JGJ 206 

轻物质（按质量计）(%)≤ 1 JTG E42 T0338 

吸水率(%)≤ 2 JTG E42 T0330 

表观密度(kg/m3)≥ 2500 JTG E42 T0328 

松散堆积密度(kg/m3)≥ 1400 JTG E42 T0331 

空隙率(%)≤ 45 JTG E42 T0331 

有机物含量(比色法) 合格 JTG E42 T0336 

碱活性反应 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 JTG E42 T0325 

结晶态二氧化硅含量(%)≥ 25 JTG E42 T0324 

细集料级配要求如下表 

表5.3.8-5 细集料的级配范围 

砂分级 细度模数 方孔筛（mm）通过各筛孔的质量百分率（％）（试验方法 JTG E42 T0327） 

龄期（d） 3 28 试验方法 

水泥抗折强度(MPa)≥ 4.0 7.0 GB/T 17671 

水泥抗压强度(MPa)≥ 17.0 42.5 GB/T 17671 
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9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

粗砂 3.1-3.7 100 90～100 65～95 35～65 15～30 5～20 0～10 0～5 

中砂 2.3-3.0 100 90～100 75～100 50～90 30～60 8～30 0～10 0～5 

细砂 1.6-2.2 100 90～100 85～100 75～100 60～84 15～45 0～10 0～5 

(4) 外加剂 

水泥砼基层应选用减水率大、塌落度损失小、可调控凝结时间的复合型减水剂。选定减

水剂前，必须与所用的水泥进行适应性检验。 

外加剂的产品质量应符合下表的各项技术指标。供应商应提供有相应资质外加剂检测机

构的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分，认定对人员无毒副作用。 

表5.3.8-6 混凝土外加剂产品的质量标准 

试验项目 

普通

减水

剂 

高效

减水

剂 

引气

剂 

引气

减水

剂 

引气

高效

减水

剂 

缓凝

剂 

缓凝

减水

剂 

缓凝

高效

减水

剂 

引气

缓凝

高效

减水

剂 

早

强

剂 

早强

减水

剂 

早强

高效

减水

剂 

引气

早强

高效

减水

剂 

减水率（%）> 8 15 8 12 18 - 8 15 18 - 8 15 15 

泌水率比（%）≤ 100 90 80 80 90 100 100 100 80 100 95 90 95 

含气量（%） ≤4.0 ≤3.0 ≥3.0 ≥3.0 ≥3.0 - ≤5.5 ≤4.5 ≥3.0 - ≤4.0 ≤3.0 ≥3.0 

凝结时

间差 min 

初凝 -90~ 

+120 

-90~ 

+120 

-90~ 

+120 

-90~ 

+120 

-60~ 

+90 

>+90 
>+90 >+90 >+90 

-90~ 

+90 

-90~ 

+90 

-90~ 

+90 

-90~ 

+90 终凝  

抗压强

度比 

（%）≥ 

Id - 140 - - - - - - - 135 135 140 135 

3d 115 130 95 115 120 100 - - - 130 130 130 130 

7d 115 125 95 110 115 110 115 125 120 110 110 125 110 

28d 110 120 90 100 105 110 110 120 115 100 100 120 100 

弯拉强

度比 

(%)≥ 

Id - - - - - - - - - 130 130 135 13° 

3d - 125 - - 120 - - - - 120 120 145 120 

28d 105 115 105 110 115 105 105 115 110 100 105 110 110 

收缩率

比 

（%）≤ 

28d 125 125 120 120 120 125 125 125 120 130 130 130 120 

磨耗量

(kg/m2)≤ 
28d 2.5 2 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 

注：1、除含气量外，表中数据为掺外加剂混凝土与基准混凝土差值或比值。 

2、凝结时间指标“-”表示提前，“ + ”表示延缓。 

(4) 接缝材料 

1）胀缝嵌缝板：本项目胀缝嵌缝板采用橡胶(泡沫)板。 

表5.3.8-7 胀缝板的质量标准 

试验项目 胀缝板的种类 试验方法 

塑胶、橡胶(泡沫)板 沥青纤维板 浸油木板  

压缩应力（MPa） 0.2～0.6 2.0～10.0 5.0～20  

弹性复原率（％）≥ 90 65 55  

挤出量（mm）＜ 5 3 5.5 JT/T 203 

弯曲荷载（N） 0～50 5～40 100～400  

2）填缝材料：本项目路面填缝材料采用聚氨脂类填缝材料。 

表5.3.8-8 聚氨脂类常温施工式填缝料质量标准 

指标 低模量型 高模量型 试验方法 

表干时间（h）≤ 4 4 GB/T 13477.5 

失黏~固化时间（h）≤ 12 10 JT/T 203 

拉伸模量（MPa） 
23℃ 0.2~0.4 ＞0.4  

-20℃ 0.3~0.6 ＞0.6 GB/T 13477.8 

弹性恢复率(%)≥ 75 90 JT/T 203 

定伸黏结性（23℃干态） 定伸 100%无破坏 定伸 60%无破坏 GB/T 13477.10 

(-10℃)拉伸量（mm）≥ 25 15 JT/T 203 

固化后针入度(0.1mm) 40~60 20~40 
JTG E20 
T0604 

耐水性，水泡 4d 粘结性 定伸 100%无破坏 定伸 60%无破坏 GB/T 13477.10 

耐高温性 
(60℃±2℃)×168h 弯曲 45°
表面不流淌、开裂、发黏 

(80℃±2℃)×168h倾斜45°
表面不流淌、开裂、发黏 

JTG E20 
T0608 

负温抗裂性 
（-40℃±2℃）×168h 倾斜

90°不开裂 
（-20℃±2℃）×168h 倾斜

90°不开裂 
JTG E20 
T0613 

耐油性 
93 号汽油浸泡 48h 后，在温度 23℃±3℃、湿度 50%±5%下

静置 72h，延伸率下降≤20% 
GB/T 528 

抗光、氧、热加速老化（采
用氙弧光灯照射法） 

180h 照射后，外观无流淌、变色、脱落、开裂，-10 拉伸量不
小于未老化前的 80%，与混凝土的定伸黏结试验无裂缝 

JT/T 203GB/T 
13477.10 

5.3.9 防水粘结层 

防水粘结层设置在沥青砼面层和水泥砼板之间，采用 SBS 改性热沥青，SBS 含量 4%～

4.5%。改性热沥青防水粘结层的设置方法：在水泥砼板顶面，用专用沥青洒布车洒布热的 SBS

改性热沥青，洒布量为 1.4～1.6kg/m2，并立即撒布干净、干燥碎石，碎石规格应符合规范《公

路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）中沥青面层用粗集料 S12 的规格要求，碎石的粉

尘含量应不大于 0.8%，当气温较低时，应对碎石进行加热处理。碎石的用量为满铺一层用量

的 70～80%，使均匀撒布的碎石间均有空隙(即都能看到沥青)，立即用轮胎压路机碾压 1～2

遍。 

防水粘结层使上覆沥青混凝土下部形成富沥青层，同时其下部还有一层薄沥青膜。富沥

青层与薄沥青膜一起共同形成一个粘结防水层，防水效果好。另外，防水粘结层弹性恢复也

比较好，可显著减轻下层或上层裂缝对它的破坏作用，且可起到应力吸收层（膜）的作用，
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延缓路面板（或基层）裂缝所引起的反射裂缝。 

喷洒防水粘结层沥青前，下层表面不应有任何细土薄层、松散颗粒和尘土。必要时，应

采用清扫和冲洗措施，并待下层表面干燥后再喷洒粘层沥青。 

洒铺防水层和摊铺其上的面层沥青混合料的时间间隔应尽可能缩短，此间隔时间不应超

过 1 天。 

在本工程防水粘结层的施工中，由于对沥青洒布量和碎石洒布量的精度和均匀性要求较

高， 且面层厚度较薄，防水粘结层要求必须采用专业的施工机械（同步碎石封层车）和专业

施工队伍进行施工，以确保质量。 

5.3.10  热沥青封层 

本项目的旧路病害处理更换破碎板路段在 C15 素砼基层和水泥砼面层之间设置热沥青表

处封层。 

热沥青表处下封层采用喷洒型 SBS（I-D 型）改性热沥青+洒布瓜米石，厚度不小于 6mm，

须做到完全密水；热沥青用量为 1.4~1.6kg/m2，矿料用量为（8~10）m3/1000m2，规格为

4.75~9.5mm，矿料撒布数量以撒布沥青面积的 80~90%为宜。 

5.3.11  生物基抗裂增强添加剂 

1.施工掺量 

掺量范围：按照施工方的配合比例，现场根据流动性和坍落度调整，添加比例为胶凝材

料质量的 6%。添加剂用量多会导致流动性和坍落度下降，因此建议添加量为 6%，若坍落度

无明显降低，可继续添加添加剂用量，最多不能超过 10% 

掺量计算： 

胶凝材料总量（水泥+矿粉+粉煤灰）=X kg。 

添加剂用量=X ×（6%-10%） 

2.施工顺序 

干料拌合： 

将骨料（砂、石）与胶凝材料（水泥、矿粉、粉煤灰）加入搅拌机，干拌至均匀。 

添加剂添加： 

添加方式：将湿态添加剂直接加入搅拌机，无需预先与水混合。 

添加时间：在干料拌合完成后，加入拌合水之前。 

注意事项：确保添加剂均匀加入，避免局部堆积。 

加水拌合： 

加入拌合水，搅拌 3-5 分钟至混凝土均匀。 

3.使用说明 

严格控制添加剂掺量（6%-10%），避免过量导致流动性下降。 

确保添加剂搅拌过程中均匀分散，防止局部结团。 

5.3.12  水泥路面接缝设计 

(1) 水泥砼板块划分及接缝设置原则 

普通混凝土面板一般采用矩形，其纵向和横向接缝应垂直相交。板宽按行车道宽度综合

而定，变化范围一般为 3.5～4.5m，纵缝应避开轮迹部位。板长一般为 4.5m，最大不超过 6m，

最小不小于板宽。 

(2) 纵缝 

当一次铺筑宽度小于路面宽度时，设置纵向施工缝。纵向施工缝采用设拉杆的平缝形式。

当一次铺筑宽度大于 4.5m 时，设置纵向缩缝，纵向缩缝采用设拉杆的假缝形式。纵缝上部锯

切槽口灌塞填缝料。 

(3) 横缝 

横向缩缝采用设传力杆的假缝型式，上部锯切槽口灌塞填缝料。每天摊铺结束或摊铺中

断时间超过 30 分时，应设置横向施工缝，其位置与胀缝或缩缝重合。横向施工缝应与路线中

心线垂直。横向施工缝在缩缝处采用平缝加传力杆型，在胀缝处其与胀缝构造相同。 

(4) 传力杆、拉杆 

拉杆采用螺纹钢筋，传力杆采用光面钢筋，其尺寸和间距应分别符合《公路水泥混凝土

路面设计规范》（JTG D40-2011）的规定。 

5.4 排水设计 

沿线排水系统完善，基本能满足排水功能，本设计不另作设计。 

5.5 交通工程及沿线设施 

对修复路面范围的标线重新进行设置，对相关交通安全设施进行完善设置。具体详见相

关图纸。本项目为预防性养护工程，仅考虑重新画路面标线。 

5.5.1 标线设计 

全线的标线类型有车行道边缘线、车行道分界线等安全设施，本工程将挖补路面上重新
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标划标线。 

1）车行道边缘线 

车行道边缘线为白色实线，用来表示车行道的边线，线宽为 20cm。路口处车行道边缘线

为白色虚线长 2m，间隔 4m。 

2）同向车道分界线 

同向车道分界线为白色虚线或实线，用来分隔同向行驶的车道。对向车道分界线采用线

宽为 15cm。白色虚线长 9m，间隔 6m。 

3）导向箭头 

导向箭头的颜色为白色。技术要求及施工注意事项 

(1) 热熔型涂料总有机物含量：≥19 %。热熔型涂料标线施工时，应在路面上先涂抹 60～

230g/m2 的下涂剂。下涂剂不粘车轮胎、不粘附灰尘和砂石时，可进行标线涂布作业。根据热

熔型涂料采用的树脂类型和配方，将热熔型涂料加热至 180～220℃之间的合适温度后，可用

划线机涂敷于路面，同时撒布玻璃珠，撒布时间应严格控制。施工完成后 5min，涂料不粘附

轮胎时，可开放交通。 

(1) 制作道路标线使用热熔反光涂料。 

(2) 预混玻璃珠含量：涂料≥30 %的玻璃珠，施工时按照相关技术要求撒布玻璃珠于热熔

涂料上。 

(3) 制作标线的热熔涂料、底漆、玻璃珠等材料要经交通部检查合格才能使用。 

(4) 制作标线，应清除旧标线后再制作新标线。 

(5) 标线厚度不少于 2mm，减速线厚度不小于 5mm；白色标线亮度因数≥0.8，黄色标线

亮度因数≥0.48。 

(6) 外侧的车行道边缘线每间隔 15m 断开 5cm 的缺口以利于道路排水。 

(7) 施工路面标线之前，要求路面干燥、清洁，除净杂物和灰尘。 

(8) 施工路面标线之前，要求路面干燥、清洁，除净杂物和灰尘。 

(9) 施工时，环境温度不得低于 10℃。 

(10) 车道边缘线不应侵占行车道宽度。 

(11) 反光标线逆反射系数(mcd·lx-1·m-2)：新划的白色标线≥150、黄色标线≥100。 

(12) 其他未尽事宜须符合 JT/T 280-2022《路面标线涂料》、GB/T 16311-2009《道路交通

标线质量要求和检测方法》、GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》、JTG/T 3671-2021《公路

交通安全设施施工技术规范》等相关规范的要求。 

6 施工交通组织设计和保障措施 

在项目实施的过程中，交通组织始终是一个不容忽视的问题。本项目是国道过境干线公

路，维持施工期间的交通基本正常的必要性不容忽视。 

6.1 交通组织模式的选择 

本路段交通量较大，施工期间应做好科学的交通组织方案、制定完善交通疏导应急预案，

防止发生的交通阻塞。 

根据现场情况，施工期间宜采用分段封闭半幅的交通，保证畅通的组织方式。 

6.2 限速方案 

采取边通车边施工的交通组织方式时，节假日等交通高峰期为保证交通畅通，要妥善处

理施工与交通畅通的关系，具体措施应在施工前期仔细考虑，在这些时间点最好设置工期节

点，这些交通高峰时段根据交通量状况合理考虑工期。 

6.3 合理设置诱导标志 

完善并根据实际情况增加相关交通标志，在沿线地方道路相交处设置诱导标志，充分利

用可变情报板、有线广播等引导交通，防止作业区段交通拥堵，做好施工作业区段的施工限

速、变道、分流等，交通标志要严格按规范设置。 

7 施工方法及注意事项 

7.1 水泥混凝土施工要求 

(1) 原材料 

1) 水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明。其各项指标应

符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)。 

2) 水泥使用前应进行试配试验，确保混凝土弯拉强度、工作性、抗磨性、抗冻性等指标

合格。 

(2) 混凝土配合比 

应按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTGF30-2014)中的相关规定进行混凝土配

合比设计。 

(3) 施工准备 
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1) 施工单位进场后应根据设计图纸结合机械设备、施工条件等确定路面施工工艺流程、

施工方案，进行详细的施工组织设计。 

2) 施工单位应根据设计文件，测量校核平面和高程控制桩，复测路面中心边缘全部标桩， 

测量精度应满足规范相应规定。 

3) 施工前，施工单位应对计划使用的原材料进行质量检验和混凝土配合比优选，监理工

程师应对原材料抽检和配合比试验验证，报请业主正式审批。 

4) 应根据路面施工进度安排，保证并及时供给原材料。所有原材料进出场应进行称量、

登记、保管或签发。应将相同料源、规格、品种的原材料作为一批，分批量检验和储存，原

材料的检验项目和批量应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTGF30-2014)的规定。

当原材料规格、品种、生产厂、来源变化时，必须进行原材料检验。 

5) 面层铺筑前应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆起或碾坏时， 

应釆取有效措施进行彻底修复后方可进行面层铺筑。 

(4) 混凝土搅拌和运输 

1) 搅拌过程中，拌和物质量检验与控制应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG 

F30-2014)的规定。拌和物出料温度宜控制在 10°C~35°C 之间，高温条件下可采取覆盖砂石

料避免阳光曝晒降温的方式。 

2) 拌和物应均匀一致，有生料、干料、离析或外加剂成团现象的非均匀拌和物严禁使用。 

3) 应根据施工进度、运量、运距及路况，合理安排运输车辆，应保证混凝土拌和物出料

到运输、摊铺完毕时间满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)的规定。 

4) 在搅拌和运输过程中应严防拌和物硬化，一旦出现混凝土拌和物硬化在车内或罐内的

情况，必须抓紧时间在混凝土强度较小时紧急凿除已经硬化的混凝土，否则应不得再次使用

此车罐。 

(5) 混凝土铺筑 

铺筑混凝土基层的施工机具以及施工工艺必须严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术

细 

则》(JTG F30-2014)的规定执行。 

(6) 接缝、抗滑与养生 

1) 当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时，应设纵向施工缝。 

2) 每天摊铺结束或摊铺中断时间超过 30 分，应设置横向施工缝，其位置宜与胀缝或缩

缝重合。 

3) 传力杆及其套帽、滑移端设置精确度应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细 则》

(JTG/T F30-2014)的规定。 

4) 横向缩缝应釆用切缝法施工，切缝方式根据施工期间气温情况按照《公路水泥混凝土

路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)的规定。 

5) 混凝土板养生期满后，接缝必须及时灌缝。在灌缝料固化期间，应封闭交通。 

6) 路面铺筑完成后应立即开始养生，宜采用养护剂加覆膜养生。 

(7) 施工质量检查与验收 

1) 施工单位应随时对施工质量进行自检。建议监理单位按照施工单位自检频率的 1/3 进

行抽检或旁站。 

2) 路面铺筑过程中应按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG F30-2014)的相关

要求进行检验。 

3) 平整度不合格的部位应进行研磨处理，并硬刻槽恢复抗滑构造。板厚不足时，应打掉

相应不足的板块，返工重铺。 

7.2 沥青面层施工要求 

1) 铺筑沥青混凝土前，应检查确认下层结构的质量。当下面层质量不符合要求，或未按

规定洒布粘层时，不得铺筑沥青面层。 

2) 沥青混合料的拌制、运输、摊铺、碾压、接缝等技术要求按《公路沥青路面施工技术

规范》（JTG F40-2004）的相关规定执行。 

3) 沥青面层应尽可能连续施工，其间时间间隔不要太长，以防止沥青面层受到污染。如

果施工时间间隔较长，或受到污染，摊铺前应将表面清洁干净后，浇洒粘层沥青后再铺筑。 

4) 当气温低于 10℃时不宜进行沥青混合料路面施工，如在 0～10℃气温施工，必须采

取确保施工质量的有效措施，再低于 0℃时及遇到大风天气、雨天不得铺筑沥青砼。 

5) 热拌普通沥青混合料的摊铺及压实时施工温度见《公路沥青路面施工技术规范》（JTG 

F40-2004）表 5.2.2-2 和表 5.2.2-3，同时还应满足表 5.6.6 中沥青混合料的最低摊铺温度要求。 

6) 沥青砼路面应采用机械摊铺，摊铺机宜有自动调平装置。在单车道、交叉口、检查井、

雨水口等处可采用人工摊铺 

7) 摊铺前应检查工程施工范围内的井盖框、路缘石等是否已经固定至要求高程，侧壁是

否已经涂好沥青粘层，顶面是否已有保护隔离措施。喷粘层油时宜采用沥青洒布机，喷油管

宜与道路表面成 30°角，并有适当高度，以使地面上喷洒的粘层油形成重叠。 
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8) 沥青层的施工应采用机械化作业。沥青混合料的松铺系数应根据实际的混合料类型，

施工机械和施工工艺，由试铺试压方法或根据以往实践经验确定，也可按 1.15～1.35 的松铺

系数选用。摊铺过程中应随时检查摊铺层厚及路拱、横坡，并由使用的混合料总量与面积检

验平均厚度，不符合要求应根据铺筑情况及时调整。 

9) 铺筑多层混合料时，上下层的接缝应错开，上、下层的搭接位置宜错开 20cm 以上。

道路面层接缝应削齐接平，粗粒混合料和联结层允许斜接，接缝处应涂刷沥青粘层，接缝表

面应予烫平。 

10)碾压自路边向路中。要配备与摊铺速度相应的压路机数台，使碾压温度能达到规范要

求。 

11)施工遇雨应及时通知拌和厂停止供料，已出厂和已铺好的沥青混合料，应立即快铺快

压，抢工铺料完毕，细粒式混合料施工遇雨除已施工的做齐施工缝抢压完毕外，其余不得继

续铺筑。 

7.3 其余未尽事宜，参照相关规范进行。 
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长度 人行横道 停止线 导向箭头 同向车道分界线 边缘线

（米） （平方米） （平方米） （平方米） （平方米） （平方米）

1 3 4 5 6 7 8 9 10

2 K109+000.000 ～K110+000.000 2000 1200

3 K109+000.000 ～K110+000.000 600 72

4

5

6

7

8 72 1200

9

10

11 尺寸

12

13 （mm）

14 K109+000.000 ～K110+000.000 上行 上陡坡 △900 铝合金板 Ⅳ类超强级反光膜 块 1

15 K109+000.000 ～K110+000.000 上行 下陡坡 △900 铝合金板 Ⅳ类超强级反光膜 块 1

16 K109+000.000 ～K110+000.000 下行 上陡坡 △900 铝合金板 Ⅳ类超强级反光膜 块 1

17 K109+000.000 ～K110+000.000 下行 下陡坡 △900 铝合金板 Ⅳ类超强级反光膜 块 1

18

19

20

21

22 4
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项目名称：省道S271线崖门电厂路段(K109+000~K110+000)次等路整治工程 S-09

旧路挖除

（m） （m） （m） （m²） kg 根数 （kg） 根数 （kg） m （kg） （m²） （m²）

K109+000 ～K109+300 300 22 70 469 2494 469 469 新板添加生物基抗裂增强添加剂

K109+300 ～K109+500 200 22 60 675 240 681 10 13 7474 9557 675 675

K109+500 ～K110+000 500 22 257 1838 534 1516 200 253 20345 26015 1838 1838

1000 387 2981 2494 774 2198 210 265 27818 35572 2981 2981

编制： 复核：

处理宽度

路面修复工程数量表

备注

旧路处理

长度

26cm水泥砼热沥青封层
26cm水泥砼

（M5Pa）
灌缝 直径32传力杆新设 直径16拉杆新设 直径12钢筋网

生物基抗裂

增强添加剂

合  计

位置起 讫 桩 号
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